





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中国红十字会广州备灾救灾中心低压干线改造工程

标段：

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		新建					
1	030408001001	ZR-YJV-4×150mm <sup>2</sup> +1×70mm <sup>2</sup>	1. 型号:ZR-YJV 2. 规格:4×150mm <sup>2</sup> +1×70mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:电缆沟电缆敷设	m	310		
2	030408006001	紫铜线耳150	1. 紫铜线耳150	个	16		
3	030408006002	紫铜线耳70	1. 紫铜线耳70	个	4		
4	030404017001	户内不锈钢电箱800*800（含开关）	1. 户内不锈钢电箱800*800（含开关）	台	1		
5	030409001001	低压箱接地网	1. 低压箱接地网 2. 接地极L=2.5, 18圆钢 3. 接地带16圆钢	组	1		
6	030411003001	桥架200*150	1. 桥架200*150	m	20		
		新建合计					
		拆除					
7	030410003001	ZR-BV-95mm <sup>2</sup> 拆除	1. 架空线路ZR-BV-95mm <sup>2</sup> 拆除	km	0.8		
8	030404017002	原开关箱拆除	1. 原开关箱拆除	台	1		
		拆除合计					
		管线土建					
9	010507003001	四行电缆沟（行车浮面）	1. 四行电缆沟（行车浮面）	m	130		
10	040205001001	四行电缆沟（行车）工作井	1. 四行电缆沟（行车）工作井	座	1		
11	040205001002	四行电缆沟（行车）转角井	1. 四行电缆沟（行车）转角井	座	2		
12	080601011001	电缆标志桩	1. 电缆标志桩	条	10		
13	080601011002	电缆标志牌	1. 电缆标志牌	块	10		
14	010507003002	配电房电缆沟整改	1. 配电房电缆沟整改	项	1		
		管线土建合计					
		分部分项合计					
		措施项目					
15	031302007001	高层施工增加		项	1		
本页小计							

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 综合单价分析表

工程名称：中国红十字会广州备灾救灾中心低压干线改造工程

标段：

项目编码	项目名称	计量单位	工程量							
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费
人工单价		小计								
元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）
	其他材料费							-		-
	材料费小计							-		-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 页 共 页

管理费 和利润
暂估合价 (元)

表-09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：中国红十字会广州备灾救灾中心低压干线改造工程

标段：

第

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77			
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0			
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0			
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30			
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0			
6	031302002001	夜间施工增加费		20			
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10			
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0			
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



备注
以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
按人工费的10%计算
按人工费的10%计算
按该部分人工费的30%计算
赶工措施费= $(1-\delta) * \text{分部分项}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 3.44\%$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式 中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$ )
按其夜间施工项目人工费的20%计算
按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
按实际发生或经批准的施工方案计算













